

**Věc: Dodatečné informace zadavatele k veřejné zakázce
Rekonstrukce rodinného domu č.p. 15, Tloskov**

Ve výkazu výměr jsou chybně výměry přesunů hmot u HSV. V rozpočtu jsou uvedeny jednotkové hmotnosti bez přepočtu na množství.

Omlouváme se za tento nedostatek.

oddíl I. Bourací práce pol. č. 22 a 23 nová výměra 124,75 t

oddíl VII. Přesun hmot HSV (celkový) nová výměra 321,40 t

Ing. Martina Šišková
CSS Tloskov